

随 意 契 約 結 果 書

工事(又は業務名)	神奈川県立小田原城北工業高等学校 S 棟他改修工事(電気設備・機械設備)		
工事(又は履行) 場所	神奈川県小田原市栢山 200		
発注機関	(株)タック都市開発研究所	工事種別(又は業務区分)	電気又は設備
工事(又は業務) 概要	電気設備 S 棟 電灯設備、配線器具、弱電設備、自火報設備更新工事 動力コンセント・手元開閉器撤去、動力分電盤撤去新設 A 棟 電灯設備、配線器具、弱電設備、自火報設備更新工事 電灯分電盤増設 B 棟 配線替え・一部撤去、弱電設備取外し再取付・一部新設 D 棟 配線替え・一部撤去、弱電設備取外し再取付・一部新設 機械設備 S 棟 K 科環境実験室、職員室、保健室、女性職員更衣室休憩スペース、カウンセリング(クールダウン)、HR⑨教室、資料室・特別指導室、HR④教室、HR③教室、HR②教室、面談室、職員打合せスペース、B 棟一般教室、家庭科総合実習室、SCC 室、進路閲覧室の空調設備整備工事に伴う電気設備工事、内装工事、配管配線工事、外構工事、仮設足場工事 S 棟職員室、保健室、B 棟保健室、調理室衛生器具工事、配管工事 S 棟、A 棟、B 棟設備機器、衛生器具、配管、ダクト撤去工事		
契 約 の 相 手 方	(住所) 大和市中央林間 3 丁目 11 番 2 号 (名称) 株式会社 藤田工業		
契約金額	99,385,000 円	予定価格	99,858,000 円
契約年月日	令和 7 年 10 月 10 日		
工 期 (又は履行 期限)	令和 7 年 10 月 10 日から令和 8 年 3 月 31 日まで		
相手方の 選定理由	令和 7 年 9 月 9 日に開札を行い不調となった工事番号：TAC-R07-044H 工事名：神奈川県立小田原城北工業高等学校 S 棟他改修工事(電気設備・機械設備)に入札を行った業者への他、入札参加審査会で決定した複数の業者より選定		

入札調書

税抜
税込

予定価格	落札額	最低制限価格	執行場所
90,780,000 円	90,350,000 円	84,425,400 円	㈱タック都市開発研究所
99,858,000 円	99,385,000 円	92,867,940 円	本社

工事番号 TAC-R07-044H
件 名 神奈川県立小田原城北工業高等学校 S 棟他改修工事(電気設備・機械設備)
令和 7 年 9 月 30 日 10 時 00 分 開札

	商 号 代 表 者 氏 名	第 1 回		第 2 回	
		入札高	結果	入札高	結果
1	株式会社 藤田工業 藤田 啓一	90,350,000 円	落札		
		摘要			
2	株式会社 守屋電機 守屋 修一	辞 退			
		摘要			
3	株式会社 東晃電機 森 吉輝	辞 退			
		摘要			
4	相原電機 株式会社 相原 英生	辞 退			
		摘要			
5	湘南送電工事 株式会社 藤木 徹也	辞 退			
		摘要			
6	株式会社 弘立 又城 達起	辞 退			
		摘要			
7	たちばな無線 株式会社 笠間 博幸	辞 退			
		摘要			
8	有限会社 足立工務店 足立 正隆	辞 退			
		摘要			

上記金額に 100 分の 10 に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込に係る金額である。
上記の通りです。
令和 7 年 9 月 30 日

株式会社タック都市開発研究所